


166

M-3-16

- 29-3-16



CITTA' DI ALIFE
Provincia di Caserta



Piazza della Liberazione n.1 - Cap 81011- Tel. 0823.787403- Telefax
0823.787015 P.I.V.A. : 01794300614 - C.F.: 82000320612

DETERMINAZIONE

AREA LAVORI PUBBLICI

Registro Generale N° 70 DEL 2/3/16;

Registro di Area N° 27 DEL 02.03.2016;



OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO
DI CULTO E PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA
"CHIESA DI SANTA CATERINA" NEL CENTRO URBANO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP :F99G14000320002 – CIG: 6429013D59

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale N°12, Prot. n.8238 del 18/07/2014, di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Richiamati:

- la delibera di Comunale n. 27 in data 23.10.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2014/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 23.10.2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2014-2016;

Premesso che:

- con determina N° 131 del 13/10/2015 è stata indetta procedura di gara aperta per l'Affidamento dei Lavori di cui all'oggetto;
- con determina dirigenziale n.1 del 07.01.2016 è stata aggiudicata la gara di cui all'oggetto alla ditta RA.BE.MA. APPALTI Srl con sede in S.Cipriano d'Aversa in via Tonachelle n° 53, CF e P.IVA 03474920612 per il prezzo di € 72.747,24 già al netto del ribasso d'asta offerto del 7,15% comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge ed alle condizioni riportate nel progetto esecutivo approvato, verificando contestualmente e ritenendo valide le giustificazioni prodotte dalla stessa richieste con nota prot. 11190 del 31.12.2015 riscontrata con trasmissione prot. 58 del 05.01.2016;
- con nota prot.n. 776 del 26.01.2016 è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87 del dlgs 159/2011 alla Prefettura di Caserta, non riscontrata;
- con nota prot.n. 777 del 26.01.2016 è stata richiesta alla Agenzia delle Entrate a carico della Società la verifica di regolarità esitata in data 17.02.2016 con prot.n. 2016/5821 Agenzia, negativo;
- con nota prot.n. 778 del 26.01.2016 è stata richiesta alla Procura della Repubblica di S.M.Capua Vetere il casellario Giudiziale ed i carichi pendenti a carico dell'Amministratore della Società; la stessa è stata riscontrata in data 28.01.2016 con nota prot.1181/2016 e nota Ministero 3791/2016/R con esito negativo sia per i carichi che per il casellario;
- con nota prot.n. 780 del 26.01.2016 è stato richiesto al Tribunale fallimentare di S.M.Capua Vetere - sezione cancelleria fallimentare il relativo rilascio di certificazione fallimentare, esitato in data 27.01.2016 negativamente;

Considerato che:

- l'Ufficio sta procedendo alle richieste di rito inerenti: casellario giudiziale, carichi pendenti ed informativa antimafia;
- la documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria e sopra richiamata appare sufficiente a dimostrare quanto richiesto dalla normativa vigente;
- sulla scorta dell'offerta economica prestata dalla ditta aggiudicataria il quadro economico resta aggiornato prevedendo l'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, come segue:

LAVORI A MISURA		euro
a.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	63.214,68
a.2	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	9.532,66
A	TOTALE A.	72.747,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		euro
<i>Economie di gara</i>		4.887,90
b.1	Lavori in economia e/o fornitura esclusi dall'appalto	683,26
b.2	Indagini, rilievi, accertamenti e indagini geologiche	300,00
b.3	Attaccamenti ai pubblici servizi (I.v.a. compresa)	0,00
b.4	Imprevisti 1,40% circa 1,40% di A	1.018,46
b.5	Acquisizione di aree o immobili	0,00
b.6	Accantonamento di cui all'art.133, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.l.	0,00
b.7	Spese tecniche (relazione geologica, progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità) circa 8,653% di A	7.600,00
b.8	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 6, del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento e per personale dipendente) < del 2% circa 0,65% di A	472,88
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici compreso contributi previdenziali	0,00
b.10	Spese per pubblicità di gara	0,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso contributi	700,00
b.12	Oneri per smaltimenti, dietro presentazione di apposita fattura, aumentati del 15% per spese generali, giusta ultime indicazioni rinvenibili nelle avvertenze generali del Prezzario LL.PP. Regione Campania, a stima	1.000,00
b.13	Contributo previdenziale obbligatorio (4% di b.7)	300,00
b.14	I.v.a. al 10% (Totale A + b.4 + b.6) 10,00%	7.378,57
b.15	I.v.a. al 22% su spese (b.1 + b.2 + b.7 + b.10 + b.11 + b.12) 22,00%	2.249,32
b.16	Oneri amministrativi (A.S.L., Genio Civile, altro)	200,00
TOTALE B		26.659,37
TOTALE COMPLESSIVO A+B		99.406,61

Ritenuto opportuno

- procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI CULTO E PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA "CHIESA DI SANTA CATERINA" NEL CENTRO URBANO. CUP :F99G14000320002 – CIG: 6429013d59 alla ditta RA.BE.MA. APPALTI Srl con sede in S.Cipriano d'Aversa in via Tonachelle n° 53, CF e P.IVA 03474920612 per il prezzo di € 72.747,24 già al netto del ribasso d'asta offerto del 7,15% comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge ed alle condizioni riportate nel progetto esecutivo approvato
- Approvare il quadro economico di progetto rimodulato a seguito di gara come segue:

LAVORI A MISURA			euro
a.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		63.214,68
a.2	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)		9.532,56
A		TOTALE A	72.747,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			euro
Economie di gara			4.887,90
b.1	Lavori in economia e/o forniture esclusi dall'appalto		683,20
b.2	Indagini, rilievo, accertamenti e indagini geologiche		300,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (I.v.a. compresa)		0,00
b.4	Imprevisti	1,40% circa 1,40% di A	1.018,40
b.5	Acquisizione di aree o immobili		0,00
b.6	Accantonamento di cui all'art. 133, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.l.		0,00
b.7	Spese tecniche (relazione geologica, progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità)	circa il 9,663% di A	7.500,00
b.8	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento e per personale dipendente) < del 2%	circa 0,65% di A	472,86
b.9	Eventuali spese per commissari giudicatrici compreso contributi previdenziali		0,00
b.10	Spese per pubblicità di gara		0,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso contributi		700,00
b.12	Oneri per smaltimenti, dietro presentazione di apposita fattura, aumentati del 15% per spese generali, giusto ultime indicazioni rinvenibili nelle avvertenze generali del Prezzario LL.PP. Regione Campania, a stima		1.000,00
b.13	Contributo previdenziale obbligatorio (4% di b.7)		300,00
b.14	I.v.a. al 10% (Totale A + b.4 + b.6)	10,00%	7.376,51
b.15	I.v.a. al 22% su spese (b.1 + b.2 + b.7 + b.10 + b.11 + b.12)	22,00%	2.240,32
b.16	Oneri amministrativi (A.S.L., Genio Civile, altro)		200,00
TOTALE B			26.659,37
TOTALE COMPLESSIVO A+B			99.406,61

Visto

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
- Il DPR 207/2010


DETERMINA

1. Di aggiudicare definitivamente i lavori di ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI CULTO E PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE SEDE DELLA "CHIESA DI SANTA CATERINA" NEL CENTRO URBANO. CUP :F99G14000320002 – CIG: 6429013d59 alla ditta RA.BE.MA. APPALTI Srl con sede in S.Cipriano d'Aversa in via Tonachelle n° 53, CF e P.IVA 03474920612 per il prezzo di € 72.747,24 già al netto del ribasso d'asta offerto del 7,15% comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge ed alle condizioni riportate nel progetto esecutivo approvato;
2. Di approvare il quadro economico di progetto rimodulato a seguito di gara come segue:

LAVORI A MISURA		euro
a.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	63.214,68
a.2	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)	9.532,56
A		TOTALE A
		72.747,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		euro
Economie di gara		4.887,90
b.1	Lavori in economia e/o forniture esclusi dall'appalto	683,26
b.2	Indagini, rilievi, accertamenti e indagini geologiche	300,00
b.3	Allaccamenti ai pubblici servizi (I.v.a. compresa)	0,00
b.4	Imprevisti 1,40% circa 1,40% di A	1.018,46
b.5	Accantonamento di aree o immobili	0,00
b.6	Accantonamento di cui all'art. 133, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.	0,00
b.7	Spese tecniche (relazione geologica, progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità) circa il 9,663%	7.500,00
b.8	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento e per personale dipendente) < del 2% circa 0,65% di A	472,86
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici compreso contributi previdenziali	0,00
b.10	Spese per pubblicità di gara	0,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche prestate dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso contributi	700,00
b.12	Oneri per smaltimenti, dietro presentazione di apposita fattura, aumentati del 16% per spese generali, giusto ultime indicazioni rinvenibili nelle avvertenze generali del Prezzario LL.PP. Regione Campania, a stima	1.000,00
b.13	Contributo previdenziale obbligatorio (4% di b.7)	300,00
b.14	I.v.a. al 10% (Totale A + b.4 + b.6)	7.376,57
b.15	I.v.a. al 22% su spese (b.1 + b.2 + b.7 + b.10 + b.11 + b.12)	2.240,32
b.16	Oneri amministrativi (A.S.L., Genio Civile, altro)	200,00
TOTALE B		28.659,37
TOTALE COMPLESSIVO A+B		99.406,61

3. Di prenotare l'impegno di euro 99.406,61 del quadro economico al cap. 6102 di uscita.
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Ente ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e delle vigenti norme in materia di trasparenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Impegno Provisorio al *6/2015* del *11/2/2015*

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

N. *166* DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal *16-03-2016* al *29-03-2016*

Data, *16-03-2016*



servizio.....

IL MESSO COMUNALE
Responsabile del
(Sig. Michele Melillo)